
Januari 2013 **Uitvoeringsovereenkomst**

**Werelderfgoed
Droogmakerij
De Beemster**

Partijen:

1. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, hierna te noemen RCE, vertegenwoordigd door drs C. van 't Veen, directeur (namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
2. de siteholder van de Werelderfgoed site Droogmakerij De Beemster, de gemeente Beemster, hierna te noemen De Beemster, vertegenwoordigd door H.N.G. Brinkman, burgemeester.

Overwegende dat:

- het kabinet de nota Kiezen voor Karakter, Visie Erfgoed en Ruimte, op 15 juni 2011 heeft aangeboden aan de Eerste en de Tweede Kamer;
- het Werelderfgoed in Nederland met deze nota prioriteit van het rijksbeleid heeft gekregen onder het motto *Samenhang borgen, uitstraling vergroten*;
- de doelstellingen van het Werelderfgoed betrekking hebben op een betere bekendheid van het merk Werelderfgoed, (planologische) borging van de Werelderfgoed sites op diverse niveaus, aanpak van knelpunten bij instandhouding en een duurzame aanpak van toerisme en recreatie;
- Droogmakerij De Beemster in 1999 op de lijst van het Werelderfgoed is opgenomen;
- de status van Werelderfgoed verplichtingen met zich mee brengt waarvan de kern is het behoud van de vastgestelde Outstanding Universal Value van de site;
- het managementplan van Droogmakerij De Beemster invulling geeft aan de reguliere werkzaamheden van deze instandhouding;
- er budget beschikbaar is in de jaren 2013, 2014 en 2015 voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Kiezen voor Karakter.

Komen overeen:

Artikel 1.

Doel van de uitvoeringsovereenkomst

De doelstelling van deze uitvoeringsovereenkomst is om voor Droogmakerij De Beemster invulling te geven aan de doelstellingen uit Kiezen voor Karakter. Bij deze overeenkomst hoort een plan van aanpak waarin dit nader is omschreven.

Artikel 2.

Verplichtingen van partijen

1. Met het tekenen van deze uitvoeringsovereenkomst geven partijen uitdrukking aan hun gezamenlijke verbondenheid met het Werelderfgoed in Nederland, in het bijzonder Droogmakerij De Beemster en hun intentie om als partners zorg te dragen voor dit Werelderfgoed.
2. Partijen zullen zich gezamenlijk inzetten om de in deze overeenkomst opgenomen inspanningen en verplichtingen te realiseren binnen de gestelde termijnen.
3. Partijen stellen middelen en capaciteit beschikbaar om tot uitvoering van de projecten te komen zoals omschreven in het plan van aanpak.

Artikel 3.

Verplichtingen van De Beemster

1. De Beemster verplicht zich tot het uitvoeren van de projecten zoals omschreven in het plan van aanpak.
2. De Beemster en de RCE voeren tenminste twee keer per jaar overleg over deze uitvoeringsovereenkomst. De Beemster of de RCE stelt daarbij indien nodig andere relevante zaken aan de orde.

Artikel 4.

Verplichtingen van de RCE

1. De RCE verplicht zich tot actief kennis en ervaring inzetten ten behoeve van de realisatie van de in het plan van aanpak beschreven projecten.
2. De RCE zal zorg dragen voor een tijdige beschikbaarheid van de aangevraagde financiële middelen zoals beschreven in artikel 5.

Artikel 5.

Financiële afspraken, bevoorschotting, tussentijdse monitoring en eindverantwoording

1. De kosten voor de uitvoering van de projecten in het plan van aanpak worden geschat op € 126.000 (exclusief samenwerkingsproject Grachtengordel, Beemster en Stelling van Amsterdam).
2. De Beemster neemt hiervan € 28.000 voor haar rekening, in voorkomende gevallen deels via derden.
3. Voor de projectkosten wordt gedurende de looptijd van deze overeenkomst in totaal een bedrag van maximaal € 53.000 beschikbaar gesteld vanuit het budget Visie Erfgoed en Ruimte. Dit bedrag is verbonden aan de financiële inzet van De Beemster.
4. De projectkosten van de samenwerking tussen de Stelling van Amsterdam, de Grachtengordel en de Beemster worden geschat op € 175.000. Uitgaande van voldoende reservering in de gemeentelijke begroting in 2015, neemt De Beemster hiervan € 43.750 voor haar rekening.
5. Uit het VER-programma wordt voor deze samenwerking € 43.750 beschikbaar gesteld. Stelling, Beemster en Grachtengordel krijgen hiervan elk een derde deel.

6. Het budget is als volgt opgebouwd:

	2013	2014	2015	Totaal
Kwaliteitsteam	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 18.000
Beemster Experience	€ 10.000	€ 25.000		€ 35.000
Samenwerkingsproject Stelling/Beemster/Grachtengordel			€ 14.586	€ 14.586
Totaal				€ 67.586

7. Bevoorschotting aan De Beemster.

Bevoorschotting vindt plaats volgens het volgende schema:

	2013	2014	2015	Totaal
Kwaliteitsteam	€ 6.000 vooraf	€ 6.000 na overleggen beknopte evaluatie over 2013	€ 6.000 na overleggen beknopte evaluatie over 2014	€ 18.000
Beemster Experience	€ 10.000 vooraf	€ 10.000 na goedkeuring plan van aanpak permanent infocenter € 15.000 na goedkeuring ontwerp permanent infocenter		€ 35.000
Samenwerkingsproject Stelling/Beemster/Grachtengordel			€ 14.586 na akkoord plan van aanpak	€ 14.586
Totaal				€ 67.586

8. Tussentijdse monitoring en voortgang: De Beemster houdt de RCE op de hoogte van de daadwerkelijke kosten en de voortgang van de projecten middels mondeling overleg en een jaarlijks voortgangsbericht. Het jaarlijks voortgangsbericht dient uiterlijk in februari in het opvolgend jaar aan de RCE te worden voorgelegd. Indien de daadwerkelijke totale kosten lager blijken te zijn dan € 126.000 dan wordt de bijdrage uit het VER-budget in gelijke mate verlaagd.

De bijdrage uit het VER-programma is niet verhoogbaar bij kosten overschrijding van een project. Indien de kosten hoger uitvallen dan is dit voor risico en rekening van de opdrachtgever. Als een project door een van de partijen niet gefinancierd kan worden, vervalt de bijdrage van alle partijen voor dit project, tenzij een van de partijen bereid is het tekort aan te vullen.

9. Eindverantwoording van De Beemster: Na afronding van het complete project levert De Beemster uiterlijk 1 mei 2016 een evaluatierapport en totaal overzicht van de kosten op basis waarvan de definitieve bijdrage wordt bepaald.

Artikel 6.**Overleg en aanpassingen**

1. Partijen werken samen aan de uitvoering van deze uitvoeringsovereenkomst; daar hoort ook regulier werkoverleg bij. Daarnaast zullen partijen minimaal twee maal per jaar overleg hebben over de voortgang van de uitvoering van deze overeenkomst.
2. Het bij deze overeenkomst horende plan van aanpak bevat nadrukkelijk de ruimte om nieuwe onderwerpen te agenderen. Indien beide partijen daartoe besluiten kan deze overeenkomst eenmaal per jaar worden aangepast.

Artikel 7.**Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst**

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en wordt aangegaan tot 1 juni 2016.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:

te: Amerfoort

op: 1 feb 2013

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed



C. van 't Veen

Gemeente Beemster



H.N.G. Brinkman