

Registratienummer 13.3230

Concept

Samenwerkingsovereenkomst Waterplan Beemster

Gemeente Beemster en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

*Samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de gemeente Beemster en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in het kader van het **Waterplan Beemster**.*

Partijen:

Gemeente Beemster, waarvan de bestuurszetel is gevestigd te Middenbeemster aan de Rijn Middelburgstraat 1, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester de heer H.N.G. Brinkman die volmacht heeft gegeven aan de wethouders de heren J. C. Klaver en J.R.P.L. Dings, handelend ter uitvoering van het besluit van de raad van 7 mei 2013 (besluitnummer), hierna te noemen 'gemeente';

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel is gevestigd te Heerhugowaard aan de Bevelandseweg 1, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hoogheemraad de heer R. Veenman, ter uitvoering van het besluit van het College van Hoofdingelanden van 15 mei 2013, registratienummer, hierna te noemen: 'hoogheemraadschap';

gezamenlijk aangeduid als 'partijen',

Partijen overwegen dat:

door partijen een waterplan is vastgesteld, d.d. 15 mei 2013, die bij deze overeenkomst is gevoegd en waaraan partijen middels deze overeenkomst uitvoering wensen te geven

Artikel 1 Definities

Waterplan

'Water in de droogmakerij; Waterplan Beemster 2013-2017', van 29 januari 2013, opgesteld door de gemeente en het hoogheemraadschap, dat bij deze overeenkomst is gevoegd.

Operationeel plan

Een plan waarin de voorbereiding en uitvoering van maatregelen van het waterplan zijn neergelegd. In een operationeel plan worden per maatregel in elk geval aangegeven: de inhoud van de maatregel, het vooronderzoek, de (planologische) procedures, de noodzakelijke vergunningverlening, het bestuurlijk besluitvormingstraject, de inspraakmogelijkheid, de verwachte kosten, de mogelijkheid tot het verwerven van subsidies en het traject tot subsidieverwerving, de financiële bijdragen van partijen, de momenten waarop verrekening plaatsvindt, de tijdsfasering van voorbereiding, procedures en uitvoering.

Trekker

De partij bij deze overeenkomst die op grond van haar bevoegdheden en taken de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor de totstandkoming van een operationeel plan of de uitvoering van een maatregel, inclusief de bewaking van de financiële aspecten van de maatregel.

Artikel 2 Gemeenschappelijke doelen

Partijen beogen:

1. een kwantitatief en kwalitatief goed functionerend watersysteem binnen het gebied van de gemeente Beemster te waarborgen;
2. een goed functionerend, veilig en ecologisch gezond watersysteem te realiseren dat nu en in de toekomst aan de wet- en regelgeving voldoet en dat aansluit bij de identiteit van het unieke landschap binnen het plangebied;
3. het vergroten van de belevingswaarde en het creëren van voldoende mogelijkheden voor recreatie.

Partijen nemen de visie op het watersysteem op in hun beleid en werken samen om de doelen als verwoord in deze overeenkomst en het waterplan te bereiken.

Artikel 3 Uitvoering Waterplan Beemster

1. Uitvoering

Partijen hebben het waterplan vastgesteld en verplichten zich het plan met bijbehorende maatregelen uit te voeren. De uit te voeren maatregelen zijn aangegeven in bijlage 2 van het waterplan (Uitvoeringsprogramma).

2. Voortgang en coördinatie

De gemeente belast een procesmanager met de coördinatie van de uitvoering van de maatregelen uit het waterplan. De procesmanager is verantwoordelijk voor de afstemming tussen partijen en de bewaking van de voortgang van de uitvoering van de maatregelen van het waterplan. Partijen wijzen binnen hun organisatie elk een ambtelijk coördinator aan, die de voortgang van de uitvoering van de maatregelen uit het waterplan binnen de eigen organisatie bewaakt, de coördinatie binnen de organisatie verzorgt en als contactpersoon fungeert jegens de andere partijen en de procesmanager.

3. Personele capaciteit/menskracht

Partijen stellen elk de benodigde capaciteit/menskracht beschikbaar die nodig is om uitvoering te geven aan de verbintenissen uit deze overeenkomst.

4. Operationeel plan

Het is de verantwoordelijkheid van de trekker van een maatregel om tijdig een operationeel plan te maken, waarin de maatregelen die in het waterplan zijn neergelegd worden uitgewerkt. Voordat het plan wordt uitgevoerd wordt het besproken met de andere partij.

5. Kosten voorzieningen/verdeelsleutel

De kosten van de voorzieningen worden tussen partijen verdeeld volgens de uitgangspunten waarover partijen overeenstemming hebben bereikt en die zijn vastgelegd in het waterplan, Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma.

6. Voortgang/evaluatie

Jaarlijks vindt in een bestuurlijk overleg tussen de bestuurders van partijen een planevaluatie plaats en wordt de voortgang van de uitvoering van de maatregelen besproken. De procesmanager bereidt de planevaluatie en voortgangsrapportage voor, in overleg met de ambtelijke coördinatoren van partijen. De ambtelijke coördinator levert de voor de planevaluatie en voortgangsrapportage benodigde informatie aan de procesmanager, voor wat betreft de maatregelen waarvoor zijn organisatie de trekker is.

Artikel 4 Overleg en informatie

Partijen treden met elkaar in overleg zo vaak als zij nodig achten doch in ieder geval:

1. voor het nader vaststellen en aanvullen van deze overeenkomst en bestaande/nieuwe maatregelen;
2. voor het vaststellen van operationele plannen;
3. indien de uitvoering en/of voortgang van bepalingen in deze overeenkomst in het gedrang dreigen te komen;
4. in geval van ingrijpende wijzigingen van omstandigheden die gevolgen voor de uitvoering van deze overeenkomst kunnen hebben;
5. in geval van (dreigende) calamiteiten waarbij de waterhuishouding in het geding komt.

Jaarlijks wordt in een bestuurlijk overleg tussen de bestuurders van partijen de evaluatie en voortgang van de uitvoering van de maatregelen besproken.

Artikel 5 Communicatie

De procesmanager verzorgt de externe communicatie ten aanzien van het waterplan en de uit te voeren maatregelen en stelt hiertoe in overleg met partijen een communicatieplan op, gericht op de communicatie rondom de uitvoering van de maatregelen en ter verkrijging van draagvlak bij belanghebbenden.

Artikel 6 Gewijzigde omstandigheden

Indien als gevolg van onvoorziene gewijzigde omstandigheden of gewijzigde inzichten, gemaakte afspraken zoals deze in de overeenkomst zijn vastgelegd niet of niet tijdig kunnen worden nagekomen, treden partijen hierover in overleg. Zo nodig passen partijen de gemaakte afspraken aan, zoveel mogelijk in overeenstemming met het waterplan en dan geldende wet- en regelgeving.

Als gewijzigde omstandigheden worden onder andere aangemerkt:

1. bezwaar- en beroepsprocedures waardoor de ongewijzigde uitvoering of de tijdsplanning van uit te voeren maatregelen niet realiseerbaar is;
2. onvoorziene omstandigheden die leiden tot een toename van kosten van een maatregel met meer dan 15% ten opzichte van de in het waterplan geraamde kosten van de betreffende maatregel;
3. als door voortschrijdend inzicht is gebleken dat een voorgenomen maatregel in het waterplan aantoonbaar niet zinvol is met het oog op het doel van de maatregel;
4. de verandering van wet- en regelgeving of normen.

Artikel 7 Financiering en compensatie

1. Elke partij is verantwoordelijk voor het tijdig begroten en financieren van de door hem/haar ter beschikking te stellen financiële middelen, rekening houdende met eventuele aanvullende (externe) financiering en een budgetoverschrijving van maximaal 15 % ten opzichte van de ramingen in bijlage 2 Uitvoeringsprogramma.
2. De trekker van een maatregel financiert de bijdrage van de andere partij voor. Zodra een maatregel dan wel een afgebakend gedeelte van een maatregel gereed is, vindt verrekening tussen partijen plaats op basis van de door hen werkelijk gemaakte kosten, na aftrek van bijdragen van derden en overeenkomstig de kostenverdeling als vermeld in bijlage 2 het waterplan (Uitvoeringsprogramma). Budgetoverschrijdingen van meer dan 15 % ten opzichte van de raming in bijlage 2 (Uitvoeringsprogramma), komen voor rekening van de trekker van de maatregel tenzij anders is afgesproken.
3. Een partij is bevoegd om na voorafgaand overleg met de andere partij te besluiten de betreffende maatregel op te schorten vanwege het niet tijdig verkrijgen van de benodigde financiering, onder de gelijktijdige verplichting alsnog zorg te dragen dat benodigde financiële middelen beschikbaar komen.

Artikel 8 Geschillen over de uitvoering en uitleg van de overeenkomst

1. Een partij die meent dat er een geschil bestaat over de uitvoering of uitleg van de overeenkomst deelt dat schriftelijk mee aan de andere partij. De mededeling bevat een omschrijving van het geschil.
2. Partijen trachten vervolgens op bestuurlijk niveau tot beslechting van het geschil te komen.
3. Partijen kunnen besluiten extern advies of bemiddeling te vragen aan een Nma mediator. Dit laat onverlet de mogelijkheden van partijen om daarna de bevoegde rechtbank om een oordeel te vragen.

Artikel 9 Overige bepalingen

1. Partijen kunnen wijzigingen in deze overeenkomst slechts schriftelijk overeenkomen.
2. Rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 10 Duur en inwerkingtreding

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de planperiode van 2013 tot en met 2017. De overeenkomst treedt in werking zodra zij door alle partijen is ondertekend.

Artikel 11

(Tussentijdse) beëindiging/ Ontbinding van de overeenkomst

1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst door een van de partijen, is de in gebreke blijvende partij gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade in de ruimste zin des woords en zal de betreffende partij desondanks, doch in alle redelijkheid, alles in het werk (blijven) stellen zijn/haar aandeel in de maatregelen doorgang te laten vinden.
Indien de tekortkoming niet toerekenbaar is, zal de betreffende partij desondanks doch in alle redelijkheid, alles in het werk stellen zijn/haar aandeel in de maatregelen doorgang te laten vinden.
2. Indien zich een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek voordoet, is elke partij gehouden de andere partij bij deze overeenkomst onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
3. Partijen kunnen deze overeenkomst, in overleg tussentijds beëindigen doch uitsluitend en alleen indien er sprake is van geldige zwaarwegende economische of technische redenen.
4. Onverminderd hetgeen in deze overeenkomst staat vermeld, zullen de afspraken inzake de afwikkeling van de financiële aspecten bij (tussentijdse) beëindiging/ ontbinding en te voorzien en onvoorziene andere situaties in een afzonderlijke overeenkomst worden vastgelegd.

Bijlage: Waterplan Beemster

Aldus overeengekomen te Middenbeemster op d.d

Gemeente Beemster,
J. Klaver, wethouder

J.R.P.L. Dings, wethouder

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
R. Veenman, hoogheemraad